



COMUNE DI MONTALCINO

UFFICIO TECNICO

Oggetto: Tamponamento di apertura provvisoria per uso cantiere per realizzazione ascensore realizzazione rampa di entrata e uscita per accesso carrozzelle disabili. Muratura di coppi soprastanti il muro di contenimento del resede aggettante su Via Padelletti con stuccatura a faccia vista delle pietre dalla parte interna

APERTURA OFFERTA ECONOMICA

L'anno 2016 alle ore 09,00 di oggi 11 novembre in Montalcino presso l'Ufficio Tecnico si è riunita la Commissione per l'esame delle offerte economiche per la gara relativa al tamponamento di apertura provvisoria per uso cantiere per realizzazione ascensore realizzazione rampa di entrata e uscita per accesso carrozzelle disabili. Muratura di coppi soprastanti il muro di contenimento del resede aggettante su Via Padelletti con stuccatura a faccia vista delle pietre dalla parte interna

Premesso che:

il 12 ottobre 2016 venne effettuata l'estrazione delle quattro (4) ditte che sarebbero state inviate al sopralluogo presso i cimiteri oggetto dell'appalto che risultano essere:

- Primo estratto: N. 6 Morelli Costruzioni s.a.s con sede in Sinalunga
- Secondo estratto N. 3CTM srl con sede in Santa Fiora (GR)
- Terzo estratto: N.11 Impresa Rodolico Pietro con sede a Lercara Friddi (PA)
- Quarto estratto: N. 9 Torzini Costruzioni Generali srl con sede in Arezzo

Che entro la data di scadenza prevista per il giorno 10 novembre alle ore 12,00, sono pervenute le offerte della Ditta Morelli Costruzioni s.a.s con sede in Sinalunga e CTM srl con sede in Santa Fiora (GR).

Tutto ciò premesso, la commissione procede alla numerazione delle due buste pervenute, e a siglare la documentazione pervenuta, aprendo le buste iniziando da quella della Ditta , CTM srl di Santa Fiora esaminando la correttezza della documentazione e l'offerta pari a **€5.104,30** ; si procede successivamente all'apertura della busta della Ditta Morelli Costruzioni s.a.s con sede in Sinalunga esaminando la correttezza della documentazione e l'offerta pari a **€. 5.324,60**.

La Commissione decide di rimettere il presente verbale all'Ufficio Tecnico settore LL.PP per i successivi atti, terminando i lavori alle ore 8,20.

I MEMBRI:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Claudio Bindi

Sig. Massimo Vegni

Geom. Alessandro Faneschi